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	工程量清单

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	18号仓
	1.落水管疏通；漏斗更换，雨水管加长
2.彩钢瓦隔板固定挡水条；                   3.施工措施采用高空设备12m自行剪刀式高空车
	处
	1
	

	2
	18号仓-二车间接缝漏水
	1.基层清理
2.3.0mm沥青防水卷材一遍3.施工措施采用高空设备12m自行剪刀手高空车
	㎡
	46
	

	3
	22号仓
	1.屋面及基层清理
2.涂刷聚氨酯防水二遍，无纺布固定
3.施工措施采用高空设备12m自行剪刀手高空车
	㎡
	42
	

	4
	17号仓
	1.天沟110排水雨水排水管更换
2.施工措施采用高空设备12m自行剪刀式高空车
	m
	54
	

	5
	17-2仓
	1.窗户更换（1.5m×1m）2.施工措施采用高空设备12m自行剪刀式高空车
	扇
	2
	

	6
	17-8仓
	1.雨水排水管更换160管
2.施工措施活动脚手架
	m
	12
	

	7
	14-1仓
	1.拆除原有屋面尾端彩钢瓦
2.更换彩钢瓦延长至屋面排水天沟内
3.施工措施采用高空设备12m自行剪刀式高空车
	㎡
	34
	

	8
	8-3仓
	1.屋面及基层清理
2.涂刷固诱剂，氟碳膜1.5mm厚丁基自粘卷材
3.施工措施采用高空设备12m自行剪刀式高空车
	㎡
	97
	

	9
	三车间面粉公司
	1.三车间外排水沟人工清淤疏通
2.人工装车、垃圾清运
	m³
	12
	

	10
	高空施工措施
	设备12m自行剪刀式高空车
	台班
	4
	

	11
	16号仓吊顶拆除
	1.部位：16号仓二层             2.泡沫板吊顶（含龙骨）拆除
3.人工装车外运弃置建渣≥10km
4.施工措施脚手架
	㎡
	1056
	

	12
	16号仓室内活动板房拆除
	1.部位：16号仓二层                      2.人工拆除、装车、外运弃置≥10km
	㎡
	110
	

	13
	16号仓泡沫夹芯板隔断拆除
	1.部位：16号仓二层隔断                     2.人工拆除、装车、外运弃置≥10km
	㎡
	88.2
	

	14
	16号仓安装岩棉夹芯板隔断
	1.部位：16号仓二层隔断
2.骨架规格：40mm*60mm*2mm镀锌方管，横向间距1.5m.竖向间距2.5m
3.安装方式：焊接、钻尾螺丝固定
4.0.4mm+50mm+0.4mm岩棉阻燃夹芯板
	㎡
	88.2
	

	15
	粑粑坳库点28-29 号仓中间罩棚拆除
	1.人工拆除原大棚屋面
2.人工清运
3.运距8km
	㎡
	265
	



